

ZSMETA - этап 1. Полный комплексный выпуск

| Показатель       | Значение                               |
|------------------|----------------------------------------|
| Площадь этапа    | 1440.50 м2 / 94 помещений              |
| Полная ВОР/ВОМ   | 3630.70 м2 / 172 помещений/зон         |
| Работы с НР/СП   | 25 291 240.44 руб.                     |
| Материалы        | 77 232 715.28 руб.                     |
| Оборудование/ТКП | 34 392 918.70 руб.                     |
| Итого без НДС    | 136 916 874.42 руб.                    |
| ТСН              | 64 работ, 28 разложений, 2 калькуляции |

Контроль выпуска

| Проверка                                 | Значение                                                                                                            | Статус |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Работы ТСН                               | 64                                                                                                                  | OK     |
| Статусы подбора                          | калькуляция выполнена: нет прямой ТСН-расценки: 2; подобрано по публичному справочнику, проверить в сметной програм | OK     |
| Неразрешенные `нет прямой расценки`      | 0                                                                                                                   | OK     |
| Разложенные укрупненные                  | 28                                                                                                                  | OK     |
| Калькуляции                              | 2                                                                                                                   | OK     |
| Материалы ТКП                            | 222                                                                                                                 | OK     |
| Плохие статусы браузерной проверки цен   | 0                                                                                                                   | OK     |
| Нулевые расчетные цены                   | 0                                                                                                                   | OK     |
| Расчетные/внешние цены без browser price | 108                                                                                                                 | WARN   |
| Native Z-Smeta PODBOR                    | 0                                                                                                                   | OK     |
| Этап 1 помещения                         | 94                                                                                                                  | OK     |
| Площадь этапа, м2                        | 1440.5                                                                                                              | OK     |
| Полная ВОР помещения/зоны                | 172                                                                                                                 | OK     |

| Проверка             | Значение                           | Статус |
|----------------------|------------------------------------|--------|
| Полная ВОР работы    | 5138                               | ОК     |
| Полная ВОМ материалы | 4364                               | ОК     |
| Скрытые работы       | 2511                               | ОК     |
| ZIP совместимости    | ZSMETA_Этап1_совместимый_пакет.zip | ОК     |

Крупнейшие разделы

| Раздел                      | Работы       | Материалы/ТКП | Итого         |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Кондиционирование           | 2 109 100.00 | 16 929 400.00 | 19 038 500.00 |
| Резерв комплектации         | 0.00         | 17 174 245.70 | 17 174 245.70 |
| Стены                       | 5 957 107.66 | 7 470 019.25  | 13 427 126.91 |
| Полы                        | 2 763 768.73 | 8 719 767.00  | 11 483 535.73 |
| Электрика                   | 3 209 068.00 | 6 653 018.06  | 9 862 086.06  |
| Вентиляция                  | 943 970.00   | 8 858 772.67  | 9 802 742.67  |
| Логистика                   | 0.00         | 8 587 122.83  | 8 587 122.83  |
| Потолки                     | 2 765 730.00 | 4 958 599.95  | 7 724 329.95  |
| Проемы                      | 664 665.00   | 5 756 226.16  | 6 420 891.16  |
| Отопление                   | 807 150.00   | 3 833 930.00  | 4 641 080.00  |
| Слаботочные системы         | 432 525.00   | 4 204 664.72  | 4 637 189.72  |
| Водоснабжение и канализация | 944 250.00   | 2 553 953.70  | 3 498 203.70  |

Полная детализация находится в Excel финального выпуска и ZIP-пакете.